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A Lavori, forniture, servizi, varie

A.1 Costi delle opere escluso Manodopera 461.482,74 €

A.2 Costi della Manodopera 232.041,55 €

A.3 Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 20.787,72 €

A.4
Aliquota per l’attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della 
criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 204, comma 6, 
lettera e), del codice, non soggetto a ribasso

0,00 €

A.5
Opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale, nel 
limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell’opera; costi per il 
monitoraggio ambientale

0,00 €

∑A.n Totale lavori, forniture, servizi, varie (A.1.+...+A.5) 714.312,02 €

Totale importo soggetto a ribasso (A.1) 461.482,74 €

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1
Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi 
inclusi i rimborsi previa fattura

0,00 €

B.2
Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a 
cura della stazione appaltante

0,00 €

B.3
Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a 
cura del progettista

0,00 €

B.4 Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze

B.5 Imprevisti 12.445,91 €

B.6 Accantonamenti 0,00 €

B.7 Acquisizione aree o immobili, indennizzi

B.8.1 Spese tecniche: progettazione, coordiamento sicurezza in fase di progettazione

B.8.2
Spese Tecniche: Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 
(Calcolo ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)

B.9

Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla 
progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di 
assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell’amministrazione, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 4, del D.Lgs 36/2023 nonché per la verifica preventiva 
della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice

B.10 Spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del D.Lgs 36/2023 (Incentivi 2%) 14.286,24 €

B.11 Eventuali spese per commissioni giudicatrici

B.12 Spese per pubblicità

B.13

Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o 
specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 
comma 11, del codice, nonché per l’eventuale monitoraggio successivo alla 
realizzazione dell’opera, ove prescritto

0,00 €

B.14
Spese per collaudo collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici (Calcolo 
ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)

B.15
Spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’articolo 41, 
comma 4, del D.Lgs 36/2023

0,00 €

B.16 Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale 0,00 €

B.17 Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 0,00 €

B.18.1 Imposte: IVA al 22% 157.148,64 €

B.18.2 Imposte: contributo ANAC (da € 40,000 A € 150,000 175,00 €

∑B.n Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B18) 184.055,79 €

∑A.n+∑B.n Totale Quadro Economico € 898.367,81

QUADRO ECONOMICO TOTALE
LOTTI 1, 2, 3, 4, 5, 6
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VOCI BANDO A LAVORI IN APPALTO
IMPORTO 
LAVORI 

ALIQ. IVA TOTALE 

A a.1 Lavori e acquisizione di beni e servizi 693.524,30 22% 152.575,35 846.099,64
A a.2 Oneri per la sicurezza sulla voce a.1 20.787,72 22% 4.573,30 25.361,01

Totale lavori 714.312,02 157.148,64 871.460,66

B SOMME A DISPOSIZIONE ALIQ. IVA TOTALE 

B b.1

Costi tecnici riferiti a studi di fattibilità, progettazione, 
sicurezza, consulenza tecnica, direzione lavori, collaudi,  
rilievi,  studi  e  indagini  naturalistiche propedeutiche  alla 
progettazione degli interventi di cui al paragrafo 4.1, 
nonché alle spese di pubblicità relative alle gare d’appalto 
e alle spese di predisposizione di cartellonistica di cantiere 
(compresi contributi)

60.755,67 22% 13.366,25 74.121,91

B b.2

Incentivi funzioni tecniche: quota 2% di cui all'art. 45 D.lgs. 
36/2023 compr. contributi assistenziali e previdenziali sulle 
voci dalla 1 alla 2 per l'attività di responsabile del 
procedimento, ufficio contratti, ufficio appalti.

14.286,24 14.286,24

C b.3
Accantonamento acquisizione terreni, frazionamenti, spese 
notarili

0,00 0,00

A b.4
Imprevisti, lavori in economia, adeguamenti normativi, 
adeguamento prezzi, arrontondamenti, Quota per accordi 
bonari, IVA di legge compresa.

12.620,90 12.620,90

D b.5
Attività di divulgazione e sensibilizzazione di cittadini e 
operatori legati al comparto turistico e produttivo 
consistenti

25.000,00 22% 5.500,00 30.500,00

E b.6 Costi generali connessi allo svolgimento delle attività. 50.149,49 50.149,49

Totale somme a disposizione 162.812,29 18.866,25 181.678,54

TOTALE 877.124,31 176.014,89 1.053.139,20

QE Bando (SFINGE)

Cat. Voci di spesa
Costo Totale
IVA inclusa

€
A Lavori e acquisizione di beni e servizi 884.081,55 €        

B

Costi tecnici riferiti a studi di fattibilità, progettazione, sicurezza, 
consulenza tecnica, direzione lavori, collaudi,  rilievi,  studi  e  
indagini  naturalistiche propedeutiche  alla 
progettazione degli interventi di cui al paragrafo 4.1, nonché alle 
spese di pubblicità relative alle gare d’appalto e alle spese di 
predisposizione di cartellonistica di cantiere (compresi contributi)

88.408,15 €          

C
Accantonamento acquisizione terreni, frazionamenti, spese 
notarili

-  €                      

D
Attività di divulgazione e sensibilizzazione di cittadini e operatori 
legati al comparto turistico e produttivo consistenti

30.500,00 €          

E Costi generali connessi allo svolgimento delle attività. 50.149,49 €          
TOTALE 1.053.139,20

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO (LOTTI DA 1 A 6)



Intervento Lotto Tipologia Costo
Gestione del Myriophyllum Spicatum mediante mezzo anfibio 1 gestione del Myriophyllum Spicatum nel Lago Santo 131.308,91
Realizzazione rampe in massi per accesso del mezzo anfibio al lago 3 interventi strutturali su laghi, torbiere e torrenti 8.443,22
Realizzazione di paratoia sulla briglia di uscita del lago 3 interventi strutturali su laghi, torbiere e torrenti 24.706,23
Ripristino popolazioni ittiche 4 gestione anfibi e fauna ittica 19.330,00

5 SSD inerente qualità chimico-fisica, flora e vegetazione 57.270,00

6 acquisizione di sistemi di analisi dati 18.519,80
259.578,16

Intervento Costo
Gestione ambientale del Lago Baccio 2 gestione del Lago Baccio 106.905,22
Ripristino popolazioni ittiche 4 gestione anfibi e fauna ittica 12.610,00

5 SSD inerente qualità chimico-fisica, flora e vegetazione 7.720,00

6 acquisizione di sistemi di analisi dati 4.549,30
131.784,52

Intervento Costo
Realizzazione di briglie in gabbioni sull'emissario del lago a tutela della fauna anfibia 3 interventi strutturali su laghi, torbiere e torrenti 315,51
Attività di eradicazione delle popolazioni salmonicole mediante elettropesca 4 gestione anfibi e fauna ittica 7.240,00
Sistema di gestione e rimodulazione degli interventi attuati nel bacino mediante campionamento parametri chinico-fisici 5 SSD inerente qualità chimico-fisica, flora e vegetazione 5.200,00

12.755,51

INTERVENTI SUI LAGHI

TOTALE LAGO TURCHINO

TOTALE LAGO BACCIO

TOTALE LAGO SANTO

LAGO SANTO

Sistema di gestione e rimodulazione degli interventi attuati nel bacino mediante campionamento parametri chinico-fisici

Sistema di gestione e rimodulazione degli interventi attuati nel bacino mediante campionamento parametri chinico-fisici

LAGO BACCIO

LAGO TURCHINO



Intervento Costo
Scala di risalita sul Torrente Fellicarolo 3 interventi strutturali su laghi, torbiere e torrenti 75.600,81
Scala di risalita sul Torrente Leo 3 interventi strutturali su laghi, torbiere e torrenti 89.470,40

165.071,21TOTALE LAGO BACCIO

REALIZZAZIONE DI SCALE DI RISALITA PER ITTIFAUNA LUNGO I TORRENTI FELLICAROLO E LEO

INTERVENTI SUI CORSI D'ACQUA



Intervento Costo
Realizzazione di paratie con terrapieno finalizzate al rewetting della torbiera 3 interventi strutturali su laghi, torbiere e torrenti 2.172,51
Realizzazione di paratie doppie finalizzate al rewetting della torbiera 3 interventi strutturali su laghi, torbiere e torrenti 2.060,45
Interventi di taglio della vegetazione funzionali alla realizzazione delle paratie 3 interventi strutturali su laghi, torbiere e torrenti 259,92
Sistema di gestione e rimodulazione degli interventi attuati mediante campionamento della falda 5 SSD inerente qualità chimico-fisica, flora e vegetazione 2.090,00
Sistema di gestione e rimodulazione degli interventi attuati mediante analisi delle acque 5 SSD inerente qualità chimico-fisica, flora e vegetazione 1.300,00
Sistema di gestione e rimodulazione degli interventi attuati mediante campionamento di flora e vegetazione 5 SSD inerente qualità chimico-fisica, flora e vegetazione 1.830,40
Sistema di gestione e rimodulazione degli interventi attuati mediante campionamento della falda 6 acquisizione di sistemi di analisi dati 825,80

10.539,08

Intervento Costo
Realizzazione di paratie doppie finalizzate al rewetting della torbiera 3 interventi strutturali su laghi, torbiere e torrenti 4.532,99
Interventi di taglio della vegetazione funzionali alla realizzazione delle paratie 3 interventi strutturali su laghi, torbiere e torrenti 1.039,68
Sistemazione recinzione di protezione torbiera Boccaia 3 interventi strutturali su laghi, torbiere e torrenti 2.108,90
Sistema di gestione e rimodulazione degli interventi attuati mediante campionamento della falda 5 SSD inerente qualità chimico-fisica, flora e vegetazione 2.090,00
Sistema di gestione e rimodulazione degli interventi attuati mediante analisi delle acque 5 SSD inerente qualità chimico-fisica, flora e vegetazione 1.300,00
Sistema di gestione e rimodulazione degli interventi attuati mediante campionamento di flora e vegetazione 5 SSD inerente qualità chimico-fisica, flora e vegetazione 1.601,60
Sistema di gestione e rimodulazione degli interventi attuati mediante campionamento della falda 6 acquisizione di sistemi di analisi dati 825,80

13.498,97

Intervento Costo
Realizzazione di paratie doppie finalizzate al rewetting della torbiera 3 interventi strutturali su laghi, torbiere e torrenti 9.890,16
Realizzazione di briglie in gabbioni sull'emissario del lago a tutela della fauna anfibia 3 interventi strutturali su laghi, torbiere e torrenti 315,51
Interventi di taglio della vegetazione funzionali alla realizzazione delle paratie e della briglia 3 interventi strutturali su laghi, torbiere e torrenti 1.039,68
Messa in asciutta temporanea del corpo idrico nei pressi dell'intervento 3 interventi strutturali su laghi, torbiere e torrenti 1.000,00
Attività di eradicazione delle popolazioni salmonicole mediante elettropesca 4 gestione anfibi e fauna ittica 10.640,00
Sistema di gestione e rimodulazione degli interventi attuati mediante campionamento della falda 5 SSD inerente qualità chimico-fisica, flora e vegetazione 2.750,00
Sistema di gestione e rimodulazione degli interventi attuati mediante analisi delle acque 5 SSD inerente qualità chimico-fisica, flora e vegetazione 1.300,00
Sistema di gestione e rimodulazione degli interventi attuati mediante campionamento di flora e vegetazione 5 SSD inerente qualità chimico-fisica, flora e vegetazione 3.203,20
Sistema di gestione e rimodulazione degli interventi attuati mediante misura dello stock di carbonio 5 SSD inerente qualità chimico-fisica, flora e vegetazione 7.200,00
Sistema di gestione e rimodulazione degli interventi attuati mediante campionamento della falda 6 acquisizione di sistemi di analisi dati 2.343,05

39.681,60TOTALE TORBIERA LE LAMACCE

TOTALE TORBIERA BOCCAIA

TOTALE TORBIERA MACCHERIE

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA TORBIERA LE LAMACCE

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA TORBIERA BOCCAIA

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA TORBIERA MACCHERIE

INTERVENTI SULLE TORBIERE



Intervento Costo
Realizzazione di paratie doppie finalizzate al rewetting della torbiera 3 interventi strutturali su laghi, torbiere e torrenti 15.659,42
Realizzazione di briglie in gabbioni sull'emissario del lago a tutela della fauna anfibia 3 interventi strutturali su laghi, torbiere e torrenti 315,51
Interventi di taglio della vegetazione funzionali alla realizzazione delle paratie 3 interventi strutturali su laghi, torbiere e torrenti 259,92
Messa in asciutta temporanea del corpo idrico nei pressi dell'intervento 3 interventi strutturali su laghi, torbiere e torrenti 1.000,00
Attività di eradicazione delle popolazioni salmonicole mediante elettropesca 4 gestione anfibi e fauna ittica 10.640,00
Sistema di gestione e rimodulazione degli interventi attuati mediante campionamento della falda 5 SSD inerente qualità chimico-fisica, flora e vegetazione 2.750,00
Sistema di gestione e rimodulazione degli interventi attuati mediante analisi delle acque 5 SSD inerente qualità chimico-fisica, flora e vegetazione 1.300,00
Sistema di gestione e rimodulazione degli interventi attuati mediante campionamento di flora e vegetazione 5 SSD inerente qualità chimico-fisica, flora e vegetazione 3.432,00
Sistema di gestione e rimodulazione degli interventi attuati mediante misura dello stock di carbonio 5 SSD inerente qualità chimico-fisica, flora e vegetazione 7.200,00
Sistema di gestione e rimodulazione degli interventi attuati mediante campionamento della falda 6 acquisizione di sistemi di analisi dati 2.343,05

44.899,90TOTALE TORBIERA LE GORE

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA TORBIERA LE GORE



Intervento Costo
Realizzazione di paratie con terrapieno finalizzate al rewetting della pozza 3 interventi strutturali su laghi, torbiere e torrenti 1.551,79
Sistema di gestione e rimodulazione degli interventi attuati mediante campionamento dei livelli idrici della pozza 5 SSD inerente qualità chimico-fisica, flora e vegetazione 660,00
Sistema di gestione e rimodulazione degli interventi attuati mediante analisi delle acque 5 SSD inerente qualità chimico-fisica, flora e vegetazione 1.300,00
Sistema di gestione e rimodulazione degli interventi attuati mediante campionamento di flora e vegetazione 5 SSD inerente qualità chimico-fisica, flora e vegetazione 1.372,80
Sistema di gestione e rimodulazione degli interventi attuati mediante campionamento dei livelli idrici della pozza 6 acquisizione di sistemi di analisi dati 825,80

5.710,39

Intervento Costo
Realizzazione di paratie con terrapieno finalizzate al rewetting della pozza 3 interventi strutturali su laghi, torbiere e torrenti 5.586,44
Interventi di taglio della vegetazione funzionali alla realizzazione delle paratie 3 interventi strutturali su laghi, torbiere e torrenti 259,92
Sistema di gestione e rimodulazione degli interventi attuati mediante campionamento dei livelli idrici della pozza 5 SSD inerente qualità chimico-fisica, flora e vegetazione 660,00
Sistema di gestione e rimodulazione degli interventi attuati mediante analisi delle acque 5 SSD inerente qualità chimico-fisica, flora e vegetazione 1.300,00
Sistema di gestione e rimodulazione degli interventi attuati mediante campionamento di flora e vegetazione 5 SSD inerente qualità chimico-fisica, flora e vegetazione 1.372,80
Sistema di gestione e rimodulazione degli interventi attuati mediante campionamento dei livelli idrici della pozza 6 acquisizione di sistemi di analisi dati 825,80

10.004,96

693.524,30

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA POZZA TEMPORANEA GHIACCI MONTE ALBANO

INTERVENTI SULLE POZZE TEMPORANEE

TOTALE INTERVENTI

TOTALE POZZA TEMPORANEA GHIACCI MONTE ALBANO

TOTALE POZZA TEMPORANEA LAGO CROCETTE

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA POZZA TEMPORANEA LAGO CROCETTE



Ripartizione Costi Lotti
Lotto 1 - Gestione del Myriophyllum Spicatum nel Lago Santo 131.308,91

Lotto 2 - Gestione del Lago Baccio 106.905,22
Lotto 3 - Interventi strutturali su laghi, torbiere e torrenti 247.588,97

Lotto 4 - Gestione anfibi e fauna ittica 60.460,00
Lotto 5 - SSD inerente qualità chimico-fisica, flora e vegetazione 116.202,80

Lotto 6 - Acquisizione di sistemi di analisi dati 31.058,40
TOTALE 693.524,30

SINTESI INTERVENTI


