



PROGETTO ESECUTIVO

Rafforzamento della rete ecologica nell'ambito del sistema dei laghi, delle torbiere e dei corsi d'acqua dell'alto appennino modenese

CUP D88E24000180007

ALLEGATO E4.1

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO LOTTO 1

giugno 2025

Progettisti:

Ing. Marco Monaci

Dott. Matteo Gualmini

RUP

Geom. Gabriele Mordini



ING. MARCO MONACI

via Tintoretto, 5 - 41051 - Castelnovo Rangone (MO)

CF: MNCMRC73P17F257B

P.IVA: 02834380368

QUADRO ECONOMICO
LOTTO 1 - Gestione del Myriophyllum Spicatum Lago Santo

A. LAVORI, FORNITURE, SERVIZI, VARIE	A	Lavori, forniture, servizi, varie	
	A.1	Costi delle opere escluso Manodopera	80.485,11 €
	A.2	Costi della Manodopera	50.823,80 €
	A.3	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	3.257,55 €
	A.4	Aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	0,00 €
	A.5	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	0,00 €
	ΣA.n	Totale lavori, forniture, servizi, varie (A.1.+...+A.5)	134.566,46 €
		Totale importo soggetto a ribasso (A.1)	80.485,11 €

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
	B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €
	B.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	0,00 €
	B.3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	0,00 €
	B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	
	B.5	Imprevisti	3.686,98 €
	B.6	Accantonamenti	0,00 €
	B.7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	
	B.8.1	Spese tecniche: progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	
	B.8.2	Spese Tecniche: Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (Calcolo ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	
	B.9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.Lgs 36/2023 nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	
	B.10	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del D.Lgs 36/2023 (Incentivi 2%)	2.691,33 €
	B.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
	B.12	Spese per pubblicità	
	B.13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	0,00 €
	B.14	Spese per collaudo collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici (Calcolo ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	
	B.15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del D.Lgs 36/2023	0,00 €
	B.16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	0,00 €
	B.17	Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	0,00 €
	B.18.1	Imposte: IVA al 22%	29.604,62 €
	B.18.2	Imposte: contributo ANAC (da € 40,000 A € 150,000)	35,00 €
	ΣB.n	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B18)	36.017,93 €

ΣA.n+ΣB.n Totale Quadro Economico

€ 170.584,39