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A Lavori, forniture, servizi, varie

A.1 Costi delle opere escluso Manodopera 171.082,18 €

A.2 Costi della Manodopera 76.506,78 €

A.3 Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 12.888,08 €

A.4
Aliquota per l’attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della 
criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 204, comma 6, 
lettera e), del codice, non soggetto a ribasso

0,00 €

A.5
Opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale, nel 
limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell’opera; costi per il 
monitoraggio ambientale

0,00 €

∑A.n Totale lavori, forniture, servizi, varie (A.1.+...+A.5) 260.477,05 €

Totale importo soggetto a ribasso (A.1) 171.082,18 €

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1
Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi 
inclusi i rimborsi previa fattura

0,00 €

B.2
Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a 
cura della stazione appaltante

0,00 €

B.3
Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a 
cura del progettista

0,00 €

B.4 Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze

B.5 Imprevisti 5.448,78 €

B.6 Accantonamenti 0,00 €

B.7 Acquisizione aree o immobili, indennizzi

B.8.1 Spese tecniche: progettazione, coordiamento sicurezza in fase di progettazione

B.8.2
Spese Tecniche: Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione (Calcolo ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)

B.9

Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla 
progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di 
assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell’amministrazione, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 4, del D.Lgs 36/2023 nonché per la verifica preventiva 
della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice

B.10 Spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del D.Lgs 36/2023 (Incentivi 2%) 5.209,54 €

B.11 Eventuali spese per commissioni giudicatrici

B.12 Spese per pubblicità

B.13

Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o 
specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 
comma 11, del codice, nonché per l’eventuale monitoraggio successivo alla 
realizzazione dell’opera, ove prescritto

0,00 €

B.14
Spese per collaudo collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici 
(Calcolo ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)

B.15
Spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’articolo 41, 
comma 4, del D.Lgs 36/2023

0,00 €

B.16 Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale 0,00 €

B.17 Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 0,00 €

B.18.1 Imposte: IVA al 22% 57.304,95 €

B.18.2 Imposte: contributo ANAC (da € 40,000 A € 150,000 35,00 €

∑B.n Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B18) 67.998,27 €

∑A.n+∑B.n Totale Quadro Economico € 328.475,32

QUADRO ECONOMICO
LOTTO 3

INTERVENTI STRUTTURALI SU LAGHI, TORBIERE E TORRENTI
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