



ASSESSORA CULTURA, PARCHI E FORESTAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ, PARI OPPORTUNITÀ



SETTORE AREE PROTETTE FORESTE E ZONE MONTANE



PROGRAMMA INVESTIMENTI 2026 -2027

Provincia di Reggio Emilia Comune di Albinea (RE)

Lavori per il miglioramento della fruibilità turistica
CUP: D38E25000250006

Progetto di fattibilità tecnico economica Manutenzione Straordinaria per messa in sicurezza Castello di Borzano

Paesaggio naturale e seminaturale protetto collina reggiana - Terre di Matilde
Sito rete Natura 2000 IT4030017-ZSC-ZPS - Ca' del Vento, Ca' del Lupo, Gessi di Borzano
Core area CS2 "Bassa collina reggiana" del sito "Carsismo e grotte dell'appennino settentrionale", Iscritto al patrimonio mondiale Unesco

committente:

Ente di gestione per i parchi
e le Biodiversità Emilia Centrale



rup:

Gabriele Mordini

con il contributo di:

Comune di Albinea



progettista - coordinatore:

arch. Walter Baricchi


in collaborazione con:

arch. Giuliano Cervi
arch. Enrico Franzoni
ing. Alex Iemmi

QE

Quadro economico dell'opera


Maggio 2026



A/R	DATA	DESCRIZIONE	SCALA	ELABORAZIONE
A				
B				
C				
D				
E				
F				
G				

A TERMINE DI LEGGE E' VIETATO RIPRODURRE E COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DEL PRESENTE ELABORATO. SI RICONOSCONO AUTORIZZATI SOLO GLI ELABORATI CON TIMBRO E FIRMA IN ORIGINALE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO. IL PRESENTE PROGETTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL FRANZONI STUDIO PIAZZA CAVICCHIONI, 5 ALBINEA.

RESPONSABILE DEL PROGETTO:
ARCH. WALTER BARICCHI



CASTELLO DI BORZANO - MESSA IN SICUREZZA

QUADRO ECONOMICO cup G31B23001210006

VOCE	DESCRIZIONE	%	IMPORTO
A	A) Lavori		
A1	Lavori		€ 63 723,60
A2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 42 276,40
	<i>Totale lavori (A)</i>		€ 106 000,00
B	B) Somme a disposizione		
B.1	I.V.A.10% % su opere	10,0%	€ 10 600,00
B.2	Spese tecniche di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione		€ 11 440,00
B.4	iva 22% su spese tecniche		€ 2 516,80
B.6	Incentivi per funzioni tecniche art.45 D.Lgs.36/2023	2,0%	€ 2 120,00
B.7	Imprevisti e arrotondamenti	1,93%	€ 2 045,42
B	<i>Totale somme a disposizione (B)</i>		€ 28 722,22
A+B	TOTALE GENERALE		€ 134 722,22