



ASSESSORIA CULTURA, PARCHI E FORESTAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ, PARI OPPORTUNITÀ



SETTORE AREE PROTETTE FORESTE E ZONE MONTANE



PROGRAMMA INVESTIMENTI 2026 -2027

Provincia di Reggio Emilia Comune di Albinea (RE)

Lavori per il miglioramento della fruibilità turistica
CUP: D38E25000250006

Progetto di fattibilità tecnico economica Manutenzione Straordinaria per messa in sicurezza Castello di Borzano

Paesaggio naturale e seminaturale protetto collina reggiana - Terre di Matilde
Sito rete Natura 2000 IT4030017-ZSC-ZPS - Ca' del Vento, Ca' del Lupo, Gessi di Borzano
Core area CS2 "Bassa collina reggiana" del sito "Carsismo e grotte dell'appennino settentrionale", Iscritto al patrimonio mondiale Unesco

committente:

Ente di gestione per i parchi
e le Biodiversità Emilia Centrale



rup:

Gabriele Mordini

con il contributo di:

Comune di Albinea



progettista - coordinatore:

arch. Walter Baricchi


in collaborazione con:

arch. Giuliano Cervi
arch. Enrico Franzoni
ing. Alex Iemmi

E.E.

Elenco Elaborati


Maggio 2026



A/R	DATA	DESCRIZIONE	SCALA	ELABORAZIONE
A				
B				
C				
D				
E				
F				
G				

A TERMINE DI LEGGE E' VIETATO RIPRODURRE E COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DEL PRESENTE ELABORATO. SI RICONOSCONO AUTORIZZATI SOLO GLI ELABORATI CON TIMBRO E FIRMA IN ORIGINALE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO. IL PRESENTE PROGETTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL FRANZONI STUDIO PIAZZA CAVICCHIONI, 5 ALBINEA.

RESPONSABILE DEL PROGETTO:
ARCH. WALTER BARICCHI



ELENCO ELABORATI PFTE

➤ **Relazioni**

R.01_Relazione generale

R.02_Relazione tecnica

R.03_Relazione di sostenibilità dell'opera

R.04_Studio di prefattibilità ambientale

R.05_Verifica della conformità agli obiettivi ambientali (DNSH)

R.06_ Studio delle diverse soluzioni progettuali

R.07_ Confronto tecnico-economico delle diverse soluzioni progettuali

R.08_Verifica assoggettabilità a VIA (Valutazione Impatto Ambientale)

R.09_Studio di impatto ambientale

R.10_Piano preliminare di gestione dell'opera

R.11_Piano preliminare di manutenzione e gestione

R.12_Relazione fotografica

➤ **Elaborati grafici**

Tav.01_Inquadramento territoriale.

Tav.02_Planimetra generale

Tav.03_ SDF RA Piante livello -1 e livello 0

Tav.04_ SDF RA Piante livello 1, livello 2 e copertura

Tav.05_ SDF RA Prospetti

Tav.06_ SDF MAT Prospetti

Tav.07_ SDF DEG Prospetti

Tav.08_ SDF RA Sezioni

Tav.09_ SDP Piante livello -1 e livello 0

Tav.10_ SDP Piante livello 1, livello 2 e copertura

Tav.11_ SDP Prospetti

Tav.12_ SDP Sezioni

Tav.13_ GR Piante livello -1 e livello 0

Tav.14_ GR Piante livello 1,2 e copertura

Tav.15_ GR Prospetti

Tav.16_ GR Sezioni

➤ **Documenti economici**

QE_Quadro economico dell'opera

CME_Computo metrico estimativo

CME_SIC_Computo metrico costi sicurezza

ANP_Analisi Nuovi Prezzi

➤ **Sicurezza - Cronoprogramma**

CR_Programma temporale di realizzazione dell'opera

SIC_Prime indicazioni e disposizioni per la sicurezza (ai sensi del D.Lgs. 81/2008)